
　

直接費

埋設管調査 手押し型 4,000 ㎡

測線設定費 手押し型 4,000 ㎡

間接費 運搬費

車輌運搬費 燃料費含む 1 式

安全費

交通誘導警備員Ｂ 交替要員なし 16 人日 ２人/500㎡

直接人件費

計画準備 1 式

現地踏査 1 式

３次元

解析費 手押し型 4,000 ㎡

報告書作成 手押し型 4,000 ㎡

打合せ協議 調査、計画 1 業務 着手+納入時

電子成果品作成費 1 式

解析業務

　　　　　　　　　　数　量　総　括　表

数　量 単　位 備　　　考

地中レーダ探査
調査業務

費　　目 項　　目 細　　目


