
費目　　 工種 種別 単位 数量 備考

設計業務

資料収集・整理

管理橋梁の資料収集・整理 橋 1,419

橋梁長寿命化修繕計画の策定

健全度評価の判定 橋 1,419

対象橋梁のグルーピング検討 橋 1,419

劣化曲線の推定 橋 1,419

橋梁毎のライフサイクルコスト解析 橋 1,419

予算平準化の検討 橋 1,419

長寿命化修繕計画の策定及び評価 式 1

ホームページ公開用資料作成 式 1

維持管理コスト削減の検討

新技術の活用の検討 式 1

道路橋の集約・撤去 式 1
AI橋梁簡易点検の対象橋梁増加及び
橋梁維持管理マニュアルの更新検討 式 1

今後の橋梁維持管理方針の検討

維持管理方針の検討（更新） 式 1

道路橋梁等長寿命化修繕計画検討委員会及び関係機関協議

資料作成 式 1

委員会出席 式 1 2回

業務報告書の作成

業務報告書の作成 式 1

打合せ協議

業務着手時 業務 1

中間打合せ 業務 1 3回

成果品納入時 業務 1

電子成果品

電子成果品作成費 式 1

その他

システム利用料 橋 1,419

金沢市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託　数量総括表


