
その５

橋梁点検業務

点検・診断業務（橋梁形式）　１径間

点検面積50㎡＜A≦100㎡　地上・足場 橋 1 No.7

点検・診断業務（橋梁形式）　１径間

点検面積100㎡＜A≦150㎡　地上・足場 橋 1 No.9（ボート）

点検・診断業務（橋梁形式）　１径間 No.2.11（橋梁点検車）

点検面積50㎡＜A≦100㎡　点検車・船上 橋 3 No.8（ボート）

点検・診断業務（橋梁形式）　１径間

点検面積100㎡＜A≦150㎡　点検車・船上 橋 1 No.3（橋梁点検車）

点検・診断業務（橋梁形式）　１径間

点検面積200㎡＜A≦250㎡　点検車・船上 橋 1 No.4（橋梁点検車）

点検・診断業務　熊谷橋（（橋梁形式）　５ｍ≦Ｌ　１径間

0㎡＜A≦50㎡　ﾛｰﾌﾟｱｸｾｽ１日 橋 1 No.19（ﾛｰﾌﾟｱｸｾｽ）

（AIシステム利用）

簡易点検（橋梁形式及びカルバート形式）　１径間

点検面積0㎡＜A≦50㎡　地上・足場 橋 11 No.1.5.6.10.12～18

報告書作成 業務 1

打合せ等

打合せ 業務 1

電子成果品作成費

電子成果品作成費（設計） 式 1

その他

橋梁点検車

BT-200相当　オペレーター付 台日 4

ボート

手漕ぎ 台日 1

橋梁データベースシステム

利用料 橋 19

AIシステム利用料 橋 11

安全費

市街地乙 都市近郊　0橋

保安施設・交通誘導員 式 1 その他　4橋　13.5％

道路使用許可申請書類作成、
燃料費等費用含む

適用

数 量 総 括 表

名称 種別 単位 数量



◆日数の計算（橋梁点検車等）

高所作業車

名　　称
対象

橋梁数
1橋あたり
日数※

合計
日数

点検・診断業務（橋梁形式）　１径間 ※1

点検面積50㎡＜A≦100㎡　点検車・船上 2 0.65 1.29

点検・診断業務（橋梁形式）　１径間 ※1

点検面積100㎡＜A≦150㎡　点検車・船上 1 0.81 0.81

点検・診断業務（橋梁形式）　１径間 ※1

点検面積200㎡＜A≦250㎡　点検車・船上 1 0.97 0.97

3.07 → 4 日分計上

ボート

名　　称
対象

橋梁数
1橋あたり
日数※

合計
日数

点検・診断業務（橋梁形式）　１径間 ※1

点検面積50㎡＜A≦100㎡　点検車・船上 1 0.65 0.65

0.65 → 1 日分計上

※1 1橋あたりの日数は、各点検歩掛りのうち、橋梁点検の項目の技師（B）の人数÷２を基に設定する。

◆保安施設・交通誘導員の計算（詳細点検）
名　称

合　計　面　積（㎡）　A

安　全　費　率（％）　B

パーセンテージの値　A×B

安全費率（案分）　＝ (0.0 ＋ 67.6) / (0.0 ＋ 500.9)

× 100

＝ 13.5 ％

12.5 13.5

0.0 67.6

必要日数　計

市街地(乙) 都市近郊 その他

0.0 500.9

必要日数　計



別紙

その５

橋梁管理番号 橋梁名称 読み（カナ） 場　　所
定期
点検

簡易
点検

形式
橋長
(ｍ)

径間
点検面積

(㎡)
足元
条件

足元条件
（詳細）

地域区分 緯度 経度

1 17201119970 河原市８の橋 (ｶﾜﾗｲﾁﾊﾁﾉﾊｼ) 不動寺町ハ２ 〇 橋梁 4.0 1 14.4 地上・足場 AI 36°36′26.57″ 136°42′31.74″

2 17201101520 琴谷橋 (ｺﾄﾀﾆﾊﾞｼ) 北千石町イ５ 〇 橋梁 15.2 1 80.6 点検車・船上 BT-200 その他 36°37′50.19″ 136°46′18.80″

3 17201100970 薬師橋 (ﾔｸｼﾊﾞｼ) 薬師町ニ１９７ 〇 橋梁 22.0 1 103.4 点検車・船上 BT-200 その他 36°36′08.52″ 136°43′13.49″

4 17201100920 北田橋 (ｷﾀﾀﾞﾊﾞｼ) 不動寺町ワ１ 〇 橋梁 33.6 1 241.9 点検車・船上 BT-200 その他 36°36′14.66″ 136°42′58.38″

5 17201120050 浅丘１の橋 (ｱｻｵｶｲﾁﾉﾊｼ) 浅丘町イ６３ 〇 橋梁 3.0 1 31.8 地上・足場 AI 36°38′24.47″ 136°44′22.43″

6 17201119840 才田１０の橋 (ｻｲﾀﾞｼﾞｭｳﾉﾊｼ) 才田町甲２２ 〇 カルバート 2.0 1 12.0 地上・足場 AI 36°38′04.83″ 136°41′36.41″

7 17201121350 八田川１の橋 (ﾊｯﾀｶﾞﾜｲﾁﾉﾊｼ) 才田町丁１６－１ 〇 橋梁 8.4 1 84.0 地上・足場 36°38′23.94″ 136°40′55.48″

8 17201121360 八田川２の橋 (ﾊｯﾀｶﾞﾜﾆﾉﾊｼ) 八田町 〇 橋梁 8.4 1 84.8 点検車・船上 ボート 36°38′21.08″ 136°40′49.42″

9 17201121340 二日市川２の橋 (ﾌﾂｶｲﾁｶﾞﾜﾆﾉﾊｼ) 才田町リ４－１ 〇 橋梁 11.4 1 111.7 地上・足場 36°38′42.09″ 136°42′15.42″

10 17201121330 二日市川１の橋 (ﾌﾂｶｲﾁｶﾞﾜｲﾁﾉﾊｼ) 二日市町ロ１１８－１ 〇 カルバート 3.0 1 27.0 地上・足場 AI 36°38′50.29″ 136°42′27.75″

11 17201113870 岩根橋 (ｲﾜﾈﾊﾞｼ) 堅田町ヘ５８ 〇 カルバート 7.5 1 75.0 点検車・船上 BT-200 その他 36°36′33.43″ 136°42′06.43″

12 17201123410 梅田１の橋 (ｳﾒﾀﾞｲﾁﾉﾊｼ) 梅田町ロ１９ 〇 カルバート 4.0 1 24.0 地上・足場 AI 36°37′28.85″ 136°42′18.00″

13 17201119850 才田１２の橋 (ｻｲﾀﾞｼﾞｭｳﾆﾉﾊｼ) 才田町乙２８ 〇 カルバート 3.0 1 9.9 地上・足場 AI 36°38′14.23″ 136°41′25.32″

14 17201122960 弥勒町１の橋 (ﾐﾛｸﾏﾁｲﾁﾉﾊｼ) 弥勒町ヨ１６－１ 〇 カルバート 3.0 1 16.5 地上・足場 AI 36°36′52.88″ 136°41′25.34″

15 17201123060 観法寺２の橋 (ｶﾝﾎﾟｳｼﾞﾆﾉﾊｼ) 観法寺町ヘ１１７ 〇 カルバート 5.0 1 24.5 地上・足場 AI 36°37′18.00″ 136°42′09.00″

16 17201120950 才田１４の橋 (ｻｲﾀﾞｼﾞｭｳﾖﾝﾉﾊｼ) 才田町戊３６２－１ 〇 橋梁 4.0 1 28.8 地上・足場 AI 36°38′46.25″ 136°41′29.67″

17 17201119940 岩出１の橋 (ｲﾜﾃﾞｲﾁﾉﾊｼ) 岩出町ホ９９ 〇 橋梁 4.0 1 24.8 地上・足場 AI 36°36′46.06″ 136°42′01.05″

18 17201123550 荒屋３の橋 (ｱﾗﾔｻﾝﾉﾊｼ) 荒屋町ニ１９ 〇 カルバート 3.0 1 9.9 地上・足場 AI 36°36′59.57″ 136°41′09.27″

19 17201119500 熊谷橋 (ｸﾏﾔﾊﾞｼ) 奥新保町地内 〇 橋梁 6.7 1 18.8 特殊橋梁 ロープアクセス 36°33′32.00″ 136°48′08.00″

0.0 ㎡
500.9 ㎡

点検橋梁一覧表（その5）

（市街地(乙) 都市近郊）合計

（その他）合計


